

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 유 영 필

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2036년 울산광역시 노후계획도시정비기본계획 수립 용역	25.06.04~ 26.11.25	139일 (4.63개월)	215	울산광역시	케이지:62% 청목:38% 테크피아:분담 433백만원
2	2030년 거제 도시관리계획(재정비) 수립 용역(총괄)	26.01.07~ 28.01.06	546일 (18.20개월)	444	경상남도 거제시	케이지:65% 경화:35% 684백만원
3	소흘읍 고모리, 직동리 일원 지역계획 기본구상 용역	26.04.17~ 27.02.10	216일 (7.20개월)	100	경기도 포천시	케이지,대진대 분담이행 143백만원
4	용산공원정비구역 복합시설조성사업 조사설계용역	26.04.22~ 28.04.22 사후관리 28.04.23~ 31.04.21	653일 (21.73개월)	883	한국토지 주택공사	케이지:80% 도건:20% 도담정보:분담 1,123백만원
5	2035년 대구도시관리계획 정비 용역	26.06.18~ 28.12.03	878일 (29.27개월)	857	대구광역시	케이지:70% 유성:30% 1,224백만원
6	군포산본 13구역 특별정비계획 수립 등 용역	26.07.01~ 27.06.30	356일 (11.87개월)	399	한국토지 주택공사 수도권정비 사업 특별본부	케이지,보통 분담이행 570백만원
7	경기양주테크노밸리 조사설계용역	19.10.23~ 26.05.01 사후관리 26.05.02~ 29.05.01 과업중지 26.04.29	※본 과업 잔여과업기간 3개월 미만	1,679	경기주택 도시공사	케이지:65% 수상:35% 2,584백만원
계			2,788일 (92.90개월)			업무중복도 254.52%

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 도시계획분야 책임기술인 : 하 진 목

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광명시흥 공공주택지구 기본계획용역	23.06.08~ 26.12.31 사후관리 27.01.01~ 29.12.31	175일 (5.83개월)	2,806	한국토지 주택공사	케이지:21% 유신:38% 삼안:23% 체일:18% 한빛:분담 16,131백만원
2	파주 경제자유구역 사전경관계획 수립 용역	26.03.30~ 27.06.22	348일 (11.60개월)	259	경기도 파주시	케이지:100%
3	성남시 제5차 지방대중교통계획 및 교통약자 이동편의 증진계획	26.06.22~ 27.06.21	347일 (11.57개월)	366	경기도 성남시	케이지:57% 수성:43% 642백만원
4	2040년 옥천 군기본계획 및 2035년 옥천 군관리계획(재정비) 수립 용역	26.07.08~ 29.06.21	1,078일 (35.93개월)	698	충청북도 옥천군	케이지:50% 청우:30% 유신:20% 1,397백만원
5	안양시 도시교통정비 중기계획 등 종합교통계획 수립용역	26.07.10~ 28.01.09	549일 (18.30개월)	246	경기도 안양시	케이지:49% 경동:51% 503백만원
6	경기양주테크노밸리 조사설계용역	19.10.23~ 26.05.01 사후관리 26.05.02~ 29.05.01 과업중지 26.04.29	※본 과업 잔여과업기간 3개월 미만	1,679	경기주택 도시공사	케이지:65% 수성:35% 2,584백만원
계			2,497일 (83.23개월)			업무중복도 228.04%

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 도로및공항분야 책임기술인 : 이 장 우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보현산 치유의 숲 조성계획 및 실시설계 용역	26.04.20~ 27.02.13	219일 (7.30개월)	390	경상북도 영천시	케이지:65% 보람:35% 지케이:분담 628백만원
2	2031년 부산권 개발제한구역관리계획 수립 도시관리계획 결정(변경) 용역	26.04.20~ 27.10.19	467일 (15.57개월)	245	부산광역시	케이지:69% 삼영:31% 355백만원
3	용산공원정비구역 복합시설조성사업 조사설계용역	26.04.22~ 28.04.22 사후관리 28.04.23~ 31.04.21	653일 (21.73개월)	883	한국토지 주택공사	케이지:80% 도건:20% 도담정보:분담 1,123백만원
4	구곡폭포 관광지 트리탑로드 조성사업 실시설계 용역	26.05.14~ 27.05.08	303일 (10.10개월)	244	강원특별 자치도 춘천시	케이지:70% 경원:30% 348백만원
5	2035년 대구도시관리계획 정비 용역	26.06.18~ 28.12.03	878일 (29.27개월)	857	대구광역시	케이지:70% 유성:30% 1,224백만원
6	국립연천현충원 주변지역 활성화사업 실시설계용역	26.07.03~ 27.06.27	353일 (11.77개월)	221	경기도 연천군	케이지:25% 한중:60% 신성:15% 용성,수성:분담 980백만원
7	경기양주테크노밸리 조사설계용역	19.10.23~ 26.05.01 사후관리 26.05.02~ 29.05.01 과업중지 26.04.29	※본 과업 잔여과업기간 3개월 미만	1,679	경기주택 도시공사	케이지:65% 수성:35% 2,584백만원
계			2,873일 (95.73개월)			업무중복도 262.28%

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 조경분야 책임기술인 : 윤 태 호

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035 익산 도시관리계획 재정비 수립 용역	25.12.30~ 27.12.19	528일 (17.60개월)	773	전북특별 자치도 익산시	유신:55% 인우:45% 1,406백만원
“이하 다수의 과업 수행중으로 업무중복도 최하점 적용”						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 도시계획분야 참여기술인 : 강 성 태

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	시흥정왕 공공주택지구 조사설계용역	24.06.27~ 27.06.26	352일 (11.73개월)	862	한국토지 주택공사	케이지:42%,분담 유신:34% 제일:24% 1,871백만원
“이하 다수의 과업 수행중으로 업무중복도 최하점 적용”						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 도로및공항분야 참여기술인 : 정 현 환

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	시흥정왕 공공주택지구 조사설계용역	24.06.27~ 27.06.26	352일 (11.73개월)	862	한국토지 주택공사	케이지:42%,분담 유신:34% 제일:24% 1,871백만원
“이하 다수의 과업 수행중으로 업무중복도 최하점 적용”						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 조정분야 참여기술인 : 강 보 람

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	송산그린시티 동측지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역	25.06.27~ 27.03.03	237일 (7.90개월)	401	경기도 화성시 공원녹지 사업소	케이지:85% 대성:15% 472백만원
2	소요내음공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	25.12.15~ 27.03.09	243일 (8.10개월)	452	경기도 동두천시	케이지,지케이 분담이행 544백만원
3	구곡폭포 관광지 트리탐로드 조성사업 실시설계 용역	26.05.14~ 27.05.08	303일 (10.10개월)	244	강원특별 자치도 춘천시	케이지:70% 경원:30% 348백만원
4	의정부 경제자유구역 사전경관계획 수립 용역	26.06.30~ 28.06.29	721일 (24.03개월)	140	경기도 의정부시	케이지:100%
5	익산망기 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	22.06.14~ 25.06.13 사후관리 25.06.14~ 28.06.13 과업중지 25.04.22	※본 과업 잔여과업기간 3개월 미만	725	한국토지 주택공사	케이지:57% 제일:23% 지케이:20% 1,273백만원
계			1,504일 (50.13개월)			업무중복도 137.35%

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 도시계획분야 실무기술인 : 박 진 우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2030년 거제 도시관리계획(재정비) 수립 용역(총괄)	26.01.07~ 28.01.06	546일 (18.20개월)	444	경상남도 거제시	케이지:65% 경 화:35% 684백만원
2	영암군 대불국가산업단지 재생계획 및 시행계획 수립용역	26.01.23~ 28.01.22	562일 (18.73개월)	1,161	전라남도 영암군	케이지:50% 우영:30% 장강:20% 울산:분담 2,519백만원
3	2031년 부산권 개발제한구역관리계획 수립 도시관리계획 결정(변경) 용역	26.04.20~ 27.10.19	467일 (15.57개월)	245	부산광역시	케이지:69% 삼영:31% 355백만원
4	2035년 대구도시관리계획 정비 용역	26.06.18~ 28.12.03	878일 (29.27개월)	857	대구광역시	케이지:70% 유성:30% 1,224백만원
5	군포산본 13구역 특별정비계획 수립 등 용역	26.07.01~ 27.06.30	356일 (11.87개월)	399	한국토지 주택공사 수도권정비 사업 특별본부	케이지,보통 분담이행 570백만원
계			2,809일 (93.63개월)			업무중복도 256.53%

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 도로및공항분야 실무기술인 : 왕 현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고성 역세권 개발사업 구역지정 및 개발계획 수립 용역	25.08.12~ 27.02.02	208일 (6.93개월)	218	경상남도 고성군	유신:70% KSM:30% 디에스:분담 346백만원
2	명사십리 관광지 지정 및 조성계획 수립용역	25.09.23~ 27.03.16	250일 (8.33개월)	776	전북특별 자치도 고창군	유신:65% 인우:35% 주영:분담 1,232백만원
3	영월 제4농공단지 개발계획 수립 및 기본실시설계 용역	26.04.21~ 27.07.14	370일 (12.33개월)	609	영월군	일신:46% 유신:44% 삼경:10% 태림:분담 1,474백만원
4	초월 역세권 개발사업 지구단위 계획수립(용도지역 변경 포함) 용역	26.06.04~ 27.08.27	414일 (13.80개월)	346	광주시	유신:65% 선진:35% 532백만원
5	2040년 구리 도시기본계획 수립 용역	25.06.20~ 27.02.09	215일 (7.17개월)	274	구리시	유신:70% 이산:30% 215백만원
계			1,598일 (48.57개월)			업무중복도 133.03%

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 조경분야 실무기술인 : 이 학 송

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2030년 거제 도시관리계획(재정비) 수립 용역(총괄)	26.01.07~ 28.01.06	546일 (18.20개월)	444	경상남도 거제시	케이지:65% 경화:35% 684백만원
“이하 다수의 과업 수행중으로 업무중복도 최하점 적용”						